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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU 

BUDOWLANEGO DOBUDOWY SZYBU WINDOWEGO 

PRZY ŚCIANIE ZACHODNIEGO DOMU OPIEKI 

SPOŁECZNEJ UL. POLANKI W GD. OLIWIE 

 

 

1. Podstawa opracowania 

1.1 Umowa zawarta z inwestorem 

1.2 Projekt podstawowy z 1972 roku opracowany przez mgr inż. arch. G. 

Głowińskiego – „Miasto projekt” 

1.3 Projekt techniczno – roboczy nadbudowy budynku przy ulicy Polanki 121 

opracowany przez mgr inż. arch. M. i A. Gawdzik – Arch-plus 

1.4 Lokalne inwentaryzacje dla potrzeb projektowych 

1.5 Wymagania techniczno – budowlane dla dźwigu MONOLITO / MOL1000-C-90/ 

o udźwigu 1000kg 

1.6 Polskie normy: 

- PN-82/B-02001 obciążenia budowli 

   Obciążenia stałe 

- PN-82/B-02003 obciążenia budowli 

   Obciążenia zmienne technologiczne 

   Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe 

- PN-84/B-03264 konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone 

   Obliczenia statyczne i projektowanie 

- PN-81/B-03020 grunty budowlane 

   Posadowienie bezpośrednie budowli 

   Obliczenia statyczne i projektowanie 

2. Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia na budowę przedmiotowego szybu. 

Opracowanie swoim zakresem obejmuje rozwiązania architektoniczne i konstrukcyjne 

3. Warunki gruntowo wodne 

Grunty występujące w podłożu to pod warstwą nasypów plejstoceńskie             

wodno – lodowcowe w postaci piasków i żwirów. Grubość warstwy nasypów od 0,7 

do 1,4m. Poniżej warstwy nasypów występują wilgotne piaski średnie w stanie 



luźnym o Ic|n|=0,27 lub wilgotne piaski średnie w stanie średnio zagęszczonym o 

Ic|n|=0,51. 

Wody gruntowej do głębokości wierceń, tj od 3,2 – 5,0m, nie stwierdzono. 

Autor wyżej wymienionej w „dokumentacji z technicznych badań podłoża 

gruntowego” podaje, iż praktyka geotechniczna wykazała możliwość zwiększenia 

obciążenia na podłoże uprzednio obciążone w gruntach sypkich od 40 do 60%, zaś 

uprzednia Norma Polska pozwalała zwiększyć obciążenia nie przekraczające więcej 

niż 30% naprężeń dopuszczalnych, obliczonych zgodnie z zasadami normy. 

4. Opis stanu istniejącego 

W chwili obecnej budynek przy ulicy Polanki 121 w Gdańsku Oliwie jest obiektem 

pięciokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym. 

W części parterowej znajdują się: jadalnia z zapleczem, pralnia, wentylatornia, węzeł 

cieplny. 

Pozostałe cztery kondygnacje zajmują  pokoje mieszkalne pensjonariuszy, pokoje 

zajęć, gabinety; lekarski i dentystyczny, pomieszczenia administracji i węzły 

sanitarne. Dodatkowo na IV piętrze znajduje się świetlica z barkiem kawowym, sala 

gier i pralnia. 

Na trzech środkowych kondygnacjach usytuowane zostały galerie – balkony. 

Ściany konstrukcyjne z cegły pełnej, zewnętrzne, - gazobeton 24. 

Dach mansardowy wsparty na konstrukcji stalowej. Kryty dachówką bitumiczną. 

Fundamenty żelbetowe posadowione na rzędnej – 1,63 (+40,47) 

 4.1 Opis pomieszczeń w miejscu lokalizacji szybu 

Szyb windowy z uwagi na wspomniane galerie – balkony /szerokość 100cm/ 

oraz posadowienie fundamentów szybu poniżej rzędnej istniejących ław 

fundamentowych budynku  został bezpiecznie zlokalizowany w odległości 126 cm od 

ściany podłużnej co w konsekwencji spowodowało zaprojektowanie spoczników 

łączących szyb z budynkiem. Na spocznikach postawiono ścianki z gazobetonu 18cm 

na zaprawie cementowo wapiennej, tynkowane tylko od strony wewnętrznej. Ścianki 

projekt. tworzą zamkniętą całość z jednej strony z filarkiem międzyokiennym, z 

drugiej strony ze ścianą ściany kominowej. 

W związku z powstałym nowym kierunkiem komunikacji pomieszczenia 

zlokalizowane w sąsiedztwie szybu muszą zmienić dotychczasową funkcję oraz ulec 

adaptacji architektonicznej oraz technicznej. 



W przypadku parteru wielkość pomieszczenia nie ulega zmianie, ale w związku z 

powstałym nowym kierunkiem komunikacji, wyposażenie sprzętowe oraz jego 

ustawienie ulegnie radykalnej zmianie. 

Na pozostałych czterech kondygnacjach sytuacja wygląda nieco inaczej a mianowicie: 

pomieszczenia posiadają szerokość modularną ~ 6,0m i jedno wejście, które po 

podzieleniu tej szerokości na moduły 3,0m pozostaną. Pomieszczenia zostaną 

podzielone ścianką kartonowo gipsową o szerokości 15cm, co pozwoli uzyskać 

korytarz dojściowy do szybu windowego oraz pokój mieszkalny. Należy zaznaczyć, iż 

posadzki w pomieszczeniach mieszkalnych będą posiadały parkiet. Natomiast 

powstały korytarz będzie miał na posadzce torket w dwóch kolorach takich samych 

lub zbliżonych do istniejących. 

W związku ze zmianą  funkcji pomieszczeń nie ulega zmianie infrastruktura 

techniczna tj. instalacje p. poż., sygnalizacji p. poż. oraz c. o i instalacji elektrycznej. 

Przy pracach adaptacyjnych wymienionych pomieszczeń wyburzeniom i demontażom 

podlegają ścianki podokienne, fragment ścianki korytarzowej oraz okna i drzwi 

balkonowe.  

5. Opis szybu windowego 

Szyb windowy zgodnie z wytycznymi budowlanymi firmy „MONOLITO” 

zaprojektowano żelbetowy. Szyb projektowany jest dla windy o udźwigu 1000kg, 

posiadającej pięć przystanków. Wymiary rzutu szybu wynoszą 1,94x2,4m. 

Podszybie posiada głębokość 1,25m natomiast wysokość nadszybia wynosi 3,50m. 

W płycie nadszybia usytuowano dwa haki montażowe. Pod płytą nadszybia 

zlokalizowano dwa otwory wentylacyjne wypełnione siatka stalową, a z zewnątrz 

obudowane przysłoną metalową. Szyb został zaprojektowany z betonu żwirowego 

B30 zbrojonego stalą 18G2. 

Założono etapowanie wykonania szybu. Pierwszym etapem betonowania będzie 

podszybie a ostatnim szóstym etapem będzie nadszybie. Podszybie wyposażone 

będzie w klamry zejściowe. Powierzchnie zewnętrzne zostaną pomalowane abizolem, 

a od wewnątrz wodoodporną farbą chlorokauczukową. Szyb będzie posiadał attyki 

łukowe oraz więźbę dachową drewnianą, ołaconą i krytą dachówką bitumiczną. 

Stropy nadszybia i płyty nad korytarzem IV piętra ocieplono wełną mineralną o 

gęstości 1000kg/m3 o grubości 8cm. Ściany zewnętrzne szybu zostaną ocieplone 

styropianem 12cm. Kolorystyka szybu zostanie ustalona w trakcie budowy z 

inwestorem.  



Spoczniki szybu oddylatowane od stropów budynku, stosując wkładki z miękkiej 

płyty pilśniowej. 

6. Prace przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do wykonania wykopu pod fundament szybu należy rozebrać 

nawierzchnie / kostka polbruku/. W trakcie wykonywania wykopu należy zwrócić 

szczególną uwagę aby nie uszkodzić rury kanaliza – deszczowej, oraz żeby nie 

podkopać istn. ław fundamentowych. 

Rurę kanalizacji deszczowej na szerokości szybu należy przełożyć. 

Kolejną czynnością jest zamontowanie konstrukcji wsporczej galerii w miejscu jej 

demontażu. Galeria podparta jest w module 6,0 metrów i dla wbudowania dźwigu 

zostanie przecięta w połowie rozpiętości. 

Montaż konstrukcji  jak pokazano na rys. nr K-01. 

Po zamontowaniu konstrukcji stalowej, należy przystąpić do demontażu: 

- w części parterowej zestawu drzwiowego 

-  Na piętrze pierwszym, drugim i trzecim zdemontować część galerii oraz zestawy 

okienno  drzwiowe, ponadto wyburzeniu ulegną ściany podokienne 

Na czwartym piętrze z uwagi na inną konstrukcje należy zdemontować dwa okna oraz 

rozebrać ścianę w strefie wbudowania szybu dźwigowego 

Ściany korytarzowe zostaną wyburzone po wbudowaniu szybu dźwigowego, co z 

kolei pozwoli na zamontowanie ściany działowej wykonanej z płyt kartonowo – 

gipsowych. 

7. Prace wykończeniowe 

Prace wykończeniowe podzielono na dwie grupy. A mianowicie na obiekcie oraz na 

wykonywanym szybie. 

Na obiekcie należy otynkować wszystkie domurowane ścianki i następnie je 

pomalować farbą emulsyjną. W części parterowej należy zamontować nowy zestaw 

drzwiowy. Na pozostałych kondygnacjach należy wycekolować ścianki działowe oraz 

pomalować je farbą emulsyjną. Na wszystkich przystankach ściany drzwiowe należy 

wyłożyć glazurą ( przykład – patrz rys A-17) natomiast w powstałych korytarzach 

dojściowych do szyb należy rozebrać parkiet i założyć torket w kolorach jak pokazano 

na rys. A-17. 

 

 

UWAGA 



Przy pracach rozbiórkowych należy zwrócić szczególną uwagę aby nie uszkodzić 

instalacji technicznych. 

8. Informacja projektanta dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla „Planu 

BIOZ” 

1) Zakres robót 

- szyb dźwigowy dla dźwigu pięcioprzystankowego firmy MONOLITO 

2) Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

- budynek domu opieki społecznej ul Polanki 121 

3) Elementy robót mogące stwarzać zagrożenie. Jednak z uwagi na prace 

rozbiórkowe prowadzone na dachu obiektu należy zwrócić szczególną uwagę na 

zastosowanie wszelkich dostępnych środków wyposażenia i instruktażu 

przewidzianego dla tego typu prac  

4) Przewidywane zagrożenia 

- upadek lub uderzenie w czasie prowadzonych prac betoniarskich i montażowych 

elementów stalowych 

- podrażnienie oczu, skóry, układu oddechowego przy prowadzeniu robót   malarskich 

5) Instruktaż pracowników 

- personel techniczny budowy, członkowie brygady montażowej muszą być 

przeszkoleni w zakresie technologii prowadzonych robót 

- wymienione wyżej osoby powinny być przed rozpoczęciem montażu dokładnie 

zaznajomione z technologią rozbiórek i montażu 

6) Środki techniczne i organizacyjne 

- przed rozpoczęciem demontażu elementów budowlanych należy wyznaczyć strefy 

niebezpieczne 

- należy zabronić wstępu osobom postronnym na plac budowy 

- nie wolno opierać drabinek montażowych lub innych przedmiotów o elementy nie 

zamocowane na stałe 

- obsługę urządzeń elektrycznych placu budowy i eksploatację mogą prowadzić osoby 

uprawnione 

Poniżej przedstawiono akty normatywne przepisów i warunków BHP i p. poż. dla 

robót objętych projektem, obowiązujących przy realizacji robót budowlanych (w tym 

rozbiórkowych) z uwzględnieniem ich w wykonawstwie; 



- rozporządzenie ministra infrastruktury dnia 6 lutego 2003r w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 

47 z 2003r poz U01) 

- rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997r  w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 poz 

884 z późniejszymi zmianami) 

- rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28 maja 1996r w sprawie 

rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. 

nr 62 z 1996r poz 288 z późniejszymi zmianami) 

 


