SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

A. OPIS TECHNICZNY
B. OBLICZENIA STATYCZNE
C. CZESC RYSUNKOWA:
1 0. PLAN SYTUACYJNY — USYTUOWANIE SZYBU WINDOWEGO
A-1 RZUT PRZYZIEMIA
A-2  RZUTIPIETRA
A-3  RZUTIIiIIl PIETRA
A-4 RZUTIV PIETRA
A-5 RZUT DACHU
A-6  PRZEKROJ POPRZECZNY
A-7 ELEWACJA ZACHODNIA
A-8 ELEWACJA POLUDNIOWO - WSCHODNIA
A-9 ADAPTACJA POMIESZCZENIA PARTERU
A-10 ADAPTACJA POMIESZCZENIA I PIETRA
A-11 ADAPTACJA POMIESZCZENIA II PIETRA
A-12 ADAPTACJA POMIESZCZENIA III PIETRA
A-13 ADAPTACJA POMIESZCZENIA IV PIETRA
A-14 PRZEKROIJ F-F
A-15 PRZEKROIJ G-G
A-16 SCIANKA DZIALOWA
A-17 SCIANKA PRZYDRZWIOWA
K-01 PRZEKROJ A-A
K-02 CZESC GORNA SLUPA
K-03 DOLNA CZESC SEUPA
K-04 BELKA POZIOMA
K-05 BELKA DYSTANSOWA
K-06 ELEMENT KOTWIACY
K-07 BALUSTRADY B11B2
K-08 PRZEKROJ B-B

O© 0 3 O N B~ WD

[\ T O R O T O I NS R (O I (O B e e e e e e e
AN R WD =, O O X NN SN R WD = O



27
28
29
30
31
32
33
34
35

K-09
K-10
K-11
K-12
K-13
K-14
K-15
K-16
K-17

SZCZEGOL ,,2”

SZCZEGOL ,b”

RZUT FUNDAMENTOW

PIERWSZE PIETRO — Il ETAP BETONOWANIA
DRUGIE PIETRO — IIl ETAP BETONOWANIA
TRZECIE PIETRO — IV ETAP BETONOWANIA
CZWARTE PIETRO — V ETAP BETONOWANIA
NADSZYBIE — VI ETAP BETONOWANIA
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

BUDOWLANEGO DOBUDOWY SZYBU WINDOWEGO
PRZY SCIANIE ZACHODNIEGO DOMU OPIEKI
SPOLECZNEJ UL. POLANKI W GD. OLIWIE

1. Podstawa opracowania
1.1 Umowa zawarta z inwestorem
1.2 Projekt podstawowy z 1972 roku opracowany przez mgr inz. arch. G.
Glowinskiego — ,,Miasto projekt”
1.3 Projekt techniczno — roboczy nadbudowy budynku przy ulicy Polanki 121
opracowany przez mgr inz. arch. M. i A. Gawdzik — Arch-plus
1.4 Lokalne inwentaryzacje dla potrzeb projektowych
1.5 Wymagania techniczno — budowlane dla dZzwigu MONOLITO / MOL1000-C-90/
o udzwigu 1000kg
1.6 Polskie normy:
- PN-82/B-02001 obciazenia budowli
Obciazenia state
- PN-82/B-02003 obciazenia budowli
Obciazenia zmienne technologiczne
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe
- PN-84/B-03264 konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone
Obliczenia statyczne i projektowanie
- PN-81/B-03020 grunty budowlane
Posadowienie bezposrednie budowli
Obliczenia statyczne i projektowanie
2. Celi zakres opracowania
Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia na budowg przedmiotowego szybu.
Opracowanie swoim zakresem obejmuje rozwiazania architektoniczne i konstrukcyjne
3. Warunki gruntowo wodne
Grunty wystgpujace w podlozu to pod warstwa nasypow plejstocenskie
wodno — lodowcowe w postaci piaskow i zwiréw. Grubos§¢ warstwy nasypow od 0,7

do 1,4m. Ponizej warstwy nasypéw wystepuja wilgotne piaski $rednie w stanie
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luznym o I¢"=0,27 lub wilgotne piaski $rednie w stanie $rednio zaggszczonym o
1c"=0,51.
Wody gruntowej do glgbokosci wiercen, tj od 3,2 — 5,0m, nie stwierdzono.
Autor wyzej wymienionej w ,dokumentacji z technicznych badan podtoza
gruntowego” podaje, iz praktyka geotechniczna wykazata mozliwos¢ zwigkszenia
obciazenia na podloze uprzednio obcigzone w gruntach sypkich od 40 do 60%, za$
uprzednia Norma Polska pozwalata zwigkszy¢ obciazenia nie przekraczajace wigcej
niz 30% napr¢zen dopuszczalnych, obliczonych zgodnie z zasadami normy.
. Opis stanu istniejacego
W chwili obecnej budynek przy ulicy Polanki 121 w Gdansku Oliwie jest obiektem
pigciokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym.
W cze$ci parterowej znajduja sig: jadalnia z zapleczem, pralnia, wentylatornia, wezet
cieplny.
Pozostate cztery kondygnacje zajmuja pokoje mieszkalne pensjonariuszy, pokoje
zaj¢¢, gabinety; lekarski 1 dentystyczny, pomieszczenia administracji 1 wezty
sanitarne. Dodatkowo na IV pigtrze znajduje si¢ $wietlica z barkiem kawowym, sala
gier 1 pralnia.
Na trzech srodkowych kondygnacjach usytuowane zostaty galerie — balkony.
Sciany konstrukcyjne z cegly pelnej, zewnetrzne, - gazobeton 24.
Dach mansardowy wsparty na konstrukcji stalowej. Kryty dachowka bitumiczna.
Fundamenty zelbetowe posadowione na rzednej — 1,63 (+40,47)
4.1 Opis pomieszczen w miejscu lokalizacji szybu

Szyb windowy z uwagi na wspomniane galerie — balkony /szeroko$¢ 100cm/
oraz posadowienie fundamentow szybu ponizej rze¢dnej istniejacych taw
fundamentowych budynku zostat bezpiecznie zlokalizowany w odlegtosci 126 cm od
Sciany podtuznej co w konsekwencji spowodowalo zaprojektowanie spocznikow
laczacych szyb z budynkiem. Na spocznikach postawiono $cianki z gazobetonu 18cm
na zaprawie cementowo wapiennej, tynkowane tylko od strony wewnetrznej. Scianki
projekt. tworza zamknigta calo$¢ z jednej strony z filarkiem migdzyokiennym, z
drugiej strony ze $ciana $ciany kominowe;.
W  zwiazku z powstalym nowym kierunkiem komunikacji pomieszczenia
zlokalizowane w sasiedztwie szybu musza zmieni¢ dotychczasowa funkcje oraz ulec

adaptacji architektonicznej oraz techniczne;.



W przypadku parteru wielko§¢ pomieszczenia nie ulega zmianie, ale w zwiazku z
powstalym nowym kierunkiem komunikacji, wyposazenie sprzgtowe oraz jego
ustawienie ulegnie radykalnej zmianie.

Na pozostalych czterech kondygnacjach sytuacja wyglada nieco inaczej a mianowicie:
pomieszczenia posiadaja szeroko$¢ modularng ~ 6,0m i jedno wejscie, ktdre po
podzieleniu tej szeroko$ci na moduly 3,0m pozostana. Pomieszczenia zostana
podzielone $cianka kartonowo gipsowa o szerokosci 15cm, co pozwoli uzyskad
korytarz doj$ciowy do szybu windowego oraz pokdj mieszkalny. Nalezy zaznaczy¢, iz
posadzki w pomieszczeniach mieszkalnych beda posiadaty parkiet. Natomiast
powstaly korytarz bgdzie mial na posadzce torket w dwoch kolorach takich samych
lub zblizonych do istniejacych.

W zwiazku ze zmiana funkcji pomieszczen nie ulega zmianie infrastruktura
techniczna tj. instalacje p. poz., sygnalizacji p. poz. oraz c. o i instalacji elektryczne;.
Przy pracach adaptacyjnych wymienionych pomieszczen wyburzeniom i demontazom
podlegaja $cianki podokienne, fragment S$cianki korytarzowej oraz okna i1 drzwi
balkonowe.

. Opis szybu windowego

Szyb windowy zgodnie z wytycznymi budowlanymi firmy ,,MONOLITO”
zaprojektowano zelbetowy. Szyb projektowany jest dla windy o udzwigu 1000kg,
posiadajacej pig¢ przystankéw. Wymiary rzutu szybu wynosza 1,94x2,4m.

Podszybie posiada gigbokos¢ 1,25m natomiast wysoko$¢ nadszybia wynosi 3,50m.

W plycie nadszybia usytuowano dwa haki montazowe. Pod plyta nadszybia
zlokalizowano dwa otwory wentylacyjne wypetlione siatka stalowa, a z zewnatrz
obudowane przystona metalowa. Szyb zostal zaprojektowany z betonu zwirowego
B30 zbrojonego stala 18G2.

Zatozono etapowanie wykonania szybu. Pierwszym etapem betonowania bedzie
podszybie a ostatnim szostym etapem bedzie nadszybie. Podszybie wyposazone
bedzie w klamry zejSciowe. Powierzchnie zewngtrzne zostang pomalowane abizolem,
a od wewnatrz wodoodporna farba chlorokauczukowa. Szyb bedzie posiadat attyki
lukowe oraz wigzbg dachowa drewniana, otacona i kryta dachowka bitumiczna.

Stropy nadszybia i plyty nad korytarzem IV pigtra ocieplono welna mineralna o
gestosci 1000kg/m® o grubosci 8cm. Sciany zewnetrzne szybu zostana ocieplone
styropianem 12cm. Kolorystyka szybu zostanie ustalona w trakcie budowy z

inwestorem.



Spoczniki szybu oddylatowane od stropow budynku, stosujac wktadki z migkkiej
plyty pil$niowe;.

. Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonania wykopu pod fundament szybu nalezy rozebraé
nawierzchnie / kostka polbruku/. W trakcie wykonywania wykopu nalezy zwrécié
szczegOlna uwage aby nie uszkodzi¢ rury kanaliza — deszczowej, oraz zeby nie
podkopac istn. taw fundamentowych.

Rure kanalizacji deszczowej na szeroko$ci szybu nalezy przetozy¢.

Kolejna czynno$cia jest zamontowanie konstrukcji wsporczej galerii w miejscu jej
demontazu. Galeria podparta jest w module 6,0 metrow 1 dla wbudowania dzwigu
zostanie przecig¢ta w potowie rozpigtosci.

Montaz konstrukeji jak pokazano na rys. nr K-01.

Po zamontowaniu konstrukcji stalowej, nalezy przystapi¢ do demontazu:

- W czegS$ci parterowej zestawu drzwiowego

- Na pigtrze pierwszym, drugim i trzecim zdemontowaé czg$¢ galerii oraz zestawy
okienno drzwiowe, ponadto wyburzeniu ulegng $ciany podokienne

Na czwartym pigtrze z uwagi na inna konstrukcje nalezy zdemontowa¢ dwa okna oraz
rozebrac¢ §ciang w strefie wbudowania szybu dzwigowego

Sciany korytarzowe zostana wyburzone po wbudowaniu szybu dzwigowego, co z
kolei pozwoli na zamontowanie $ciany dzialowej wykonanej z ptyt kartonowo —
gipsowych.

. Prace wykonczeniowe

Prace wykonczeniowe podzielono na dwie grupy. A mianowicie na obiekcie oraz na
wykonywanym szybie.

Na obiekcie nalezy otynkowaé wszystkie domurowane S$cianki i1 nastgpnie je
pomalowaé farba emulsyjna. W czgéci parterowej nalezy zamontowa¢ nowy zestaw
drzwiowy. Na pozostatych kondygnacjach nalezy wycekolowa¢ §cianki dziatowe oraz
pomalowac¢ je farba emulsyjna. Na wszystkich przystankach $ciany drzwiowe nalezy
wylozy¢ glazura ( przyktad — patrz rys A-17) natomiast w powstatych korytarzach
dojsciowych do szyb nalezy rozebra¢ parkiet i zalozy¢ torket w kolorach jak pokazano

narys. A-17.
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Przy pracach rozbiorkowych nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage aby nie uszkodzié
instalacji technicznych.
. Informacja projektanta dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla ,,Planu
BIOZ”
1) Zakres robot
- szyb dzwigowy dla dzwigu pigcioprzystankowego firmy MONOLITO
2) Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
- budynek domu opieki spotecznej ul Polanki 121
3) Elementy robdt mogace stwarza¢ zagrozenie. Jednak z uwagi na prace
rozbiérkowe prowadzone na dachu obiektu nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
zastosowanie wszelkich dostgpnych $§rodkow wyposazenia 1 instruktazu
przewidzianego dla tego typu prac
4) Przewidywane zagrozenia
- upadek lub uderzenie w czasie prowadzonych prac betoniarskich i montazowych
elementéw stalowych
- podraznienie oczu, skory, uktadu oddechowego przy prowadzeniu robdt malarskich
5) Instruktaz pracownikéw
- personel techniczny budowy, czlonkowie brygady montazowej musza by¢
przeszkoleni w zakresie technologii prowadzonych robot
- wymienione wyzej osoby powinny by¢ przed rozpoczeciem montazu doktadnie
zaznajomione z technologia rozbiorek i montazu
6) Srodki techniczne i organizacyjne
- przed rozpoczeciem demontazu elementéw budowlanych nalezy wyznaczy¢ strefy
niebezpieczne
- nalezy zabroni¢ wstgpu osobom postronnym na plac budowy
- nie wolno opiera¢ drabinek montazowych lub innych przedmiotéw o elementy nie
zamocowane na state
- obstuge urzadzen elektrycznych placu budowy 1 eksploatacj¢ moga prowadzi¢ osoby
uprawnione
Ponizej przedstawiono akty normatywne przepisow i warunkow BHP i p. poz. dla
robdt objetych projektem, obowiazujacych przy realizacji rob6t budowlanych (w tym

rozbiorkowych) z uwzglednieniem ich w wykonawstwie;



- rozporzadzenie ministra infrastruktury dnia 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. nr
47 z2003r poz UO1)

- rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 poz
884 z po6zniejszymi zmianami)

- rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28 maja 1996r w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U.

nr 62 z 1996r poz 288 z po6zniejszymi zmianami)



